

Postępowanie INO.272.129.P.20

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZADANIE PN.:**

**„Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny”
w systemie zaprojektuj - wybuduj**

W dniu 28.01.2021 r. komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Nowiny w składzie:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Tomasz Bucki | – Przewodniczący |
| 2. Joanna Chechelska | – Członek |
| 3. Agnieszka Paszkowska | – Członek |

O godz. 12.15 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

Razem – 1.589.000,00 zł brutto

Oferta nr 1

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki Partner: „ALTOR” Sp z o.o. Ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	3 230 272,67 zł	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	Do dnia 30.06.2023r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 2

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	4 567 890,00 zł	2 budowy	73 miesiące	Do dnia 30.06.2023r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 3

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
ZIELONY PUNKT Paweł Machulski, ul. Chęcińska 144, Brzeziny, 26-026 Morawica	2 640 000,00 zł	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	Do dnia 30.06.2023r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
TRASBUD Budownictwo, T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn	2 147 000,00 zł	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	Do dnia 30.06.2023r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska

.....
Tomasz Bucki
/Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej/