



Urząd Gminy Nowiny

Nowiny dnia 01.03.2021r.

INO.272.129.P.20

**Wykonawcy,
Wszyscy biorący udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego**

INFORMACJA O WYNIKACH

Gmina Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, informuje że w dniu 28.01.2021r. o godz. 12.15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny”_numer postępowania: INO.272.129.P.20.

W postępowaniu wpłynęły 4 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą najkorzystniejszą jest oferta Wykonawcy:

Oferta nr 4

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
TRASBUD Budownictwo, T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn	2 147 000,00 zł brutto	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	Do dnia 30.06.2023r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Cena : $(2147000,00 / 2147000,00) \times 60 \% = 60,00 = 60,00 \text{ pkt.}$

Doświadczenie Kierownika Wykonawcy: 2 budowy= 10,00 pkt.

Wydłużony okres rękojmi: 72 miesiące + 1 dzień = 30,00 pkt.

O = 60 pkt. + 10,00 pkt. + 30,00 pkt. = 100,00 pkt.



Urząd Gminy Nowiny

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty oceniono następująco:

Oferta nr 2

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	4 567 890,00 zł brutto	2 budowy	73 miesiące	Do dnia 30.06.2023r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Cena : $(2147000,00 / 4567890,00) \times 60 \% = 28,20 = 28,20 \text{ pkt.}$

Doświadczenie Kierownika Wykonawcy: 2 budowy = 10,00 pkt.

Wydłużony okres rękojmi: 73 miesiące = 30,00 pkt.

O = 28,20 pkt. + 10,00 pkt. + 30,00 pkt. = 68,20 pkt.

Oferta nr 3

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
ZIELONY PUNKT Paweł Machulski, ul. Chęcińska 144, Brzeziny, 26-026 Morawica	2 640 000,00 zł brutto	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	Do dnia 30.06.2023r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Cena : $(2147000,00 / 2640000) \times 60 \% = 48,79 = 48,79 \text{ pkt.}$

Doświadczenie Kierownika Wykonawcy: 2 budowy = 10,00 pkt.

Wydłużony okres rękojmi: 72 miesiące + 1 dzień = 30,00 pkt.

O = 48,79 pkt. + 10,00 pkt. + 30,00 pkt. = 88,79 pkt.

Zamawiający nie wyklucza z postępowania żadnych Wykonawców.



Urząd Gminy Nowiny

Zamawiający odrzuca z postępowania ofertę *Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., Ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, „ALTOR” Sp z o.o., Ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki* z uwagi na nie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>Konsorcjum firm:</i> <u>Lider:</u> <i>Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki</i> <u>Partner:</u> <i>„ALTOR” Sp z o.o. Ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki</i>	3 230 272,6 7 zł	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	Do dnia 30.06.2023r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Mając na uwadze postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający informuje, że umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.